

令和8年度埼玉県公立学校学習者用端末共同調達（Chrome・購入）質問に対する回答

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
1	仕様書	4 納入条件	(7)納品後1年の保証について、対象はタブレット本体のみとの認識で合っておりますでしょうか。	落札業者が配備（納品するもの：端末、その周辺機器等）について、以下の条件が適用されます。 ※令和8年度埼玉県公立学校学習者用端末共同調達（Chrome・購入）仕様書 4 納入条件 (7)
2	仕様書	4 納入条件	(7)デプロビジョニングをしてから修理に出す必要があります。デプロビジョニング作業は本調達範囲外の認識でよろしいでしょうか。またGoogleの仕様により二段階認証が必要となります。電話番号登録などご協力頂ける認識でよろしいでしょうか。	(7)にある「受注者は検収後、1年以内において納入物品の設計・材料・製造等に起因する不具合が生じたときは、修理又は交換する責を負うものとし、その費用は受注者が負担するものとする。」との記載のとおり、本調達の範囲内に含まれます。 なお、作業に必要な設定などについては各自治体と協議するものとします。
3	仕様書	4 納入条件	(8)提出資料の中に写真台帳はありません。写真台帳の提出は不要の認識でよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
4	仕様書	4 納入条件	納入後に、通信速度低下に伴う調査を依頼される場合があります。各校にて導入時に通信確認が取れば、本調査は本調達外の認識であっておりますでしょうか	認識のとおりです。 ただし、端末の性能に起因する通信速度低下が疑われる場合には、その限りではありません。
5	仕様書	5 数量、納入場所、納入期限	ペンの納品は、学校単位にメーカーより直送でもよいか	仕様書には、配送ルートについての記載をしていないため、端末とペンの納品日を合わせることで可能です。 なお、詳細については、該当自治体と随意契約される際に、ご協議ください。
6	仕様書	5 数量、納入場所、納入期限	世界情勢等の影響や、議会後の正式契約締結の時期によっては、納期が変動する可能性がございます。可能な限り別紙3記載の納入期限に沿って対応いたしますが、実際の納入時期につきましては、各自治体様と協議のうえ調整させていただいてもよろしいでしょうか。 また、リース会社様と自治体様との契約締結までに時間を要する場合、本契約の締結が遅れ、それに伴い納期も遅延する可能性がございます。 その際は、各自治体様と納期調整を行う認識で相違ございませんでしょうか。	仕様書には「実際の納入日は、契約締結後に各参加自治体と協議の上、決定すること。特に納入にあたって、設置については、各参加自治体にスケジュール表を事前に提出の上、日程を調整すること。」と記載されています。 納入事業者が関与できない不可避な事象が発生した場合には、各参加自治体と協議の上、納入期限の調整をしてください。 ただし、契約時には開札時の条件のまま契約していただかないと、補助対象となりませんのでご注意ください。 なお、契約後に当事者同士で納入期日を変更する必要がある際には、事務局までご連絡ください。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
7	仕様書	5 数量、納入場所、納入期限	学習者用端末共同調達仕様書（Chrome・購入） 4 納入条件（3）に「調達機器については、全ての自治体で同じ機種とすること。一つの自治体内で異なる機種が混在することや、自治体ごとに異なる機種となることは不可とする。」とありますが、サプライチェーンリスクや、昨今の半導体不足の影響により、入札時納入期限を厳守できる状況であったが、メーカー側の都合により、納入期限が守れなくなった場合、自治体別で機種が異なることや、納入期限の延長など、協議は可能でしょうか。	納入事業者が関与できない不可避な事象が発生した場合には、各参加自治体と協議を行うことができますが、補助対象となるかどうかについては、よく確認ください。 なお、機種については、原則として、共同調達に参加する全ての自治体で同一の機種を導入する必要があるため、自治体ごとに異なる機種（型番）を採用することは認められません
8	仕様書	その他	GIGA第一期時にWindowsやiPadを使用しており、Chromebookへ変更される自治体様はございますか。また該当自治体がある場合は、自治体名と変更前のOSをご教授ください。	1 自治体のみ 行田市：Windows→Chromebook
9	調達機器・仕様一覧	(3) 設置・据え付け	(1) 開梱の上納入すること。とありますが、各自治体で予備機など箱のまま納入を希望であれば、その指示に従う認識であっておりますでしょうか。	ご認識のとおりです。
10	調達機器・仕様一覧		仕様一覧(案)となっておりますが正式なものという認識であっておりますでしょうか。	ご認識のとおりです。なお、(案)を削除して、ホームページに掲載します。
11	別紙1	(3) 設置・据え付け	テプラベルは、全自治体白色で幅が12mm統一でお認めいただけますでしょうか。 リースシールは、貼付する必要がない認識であっておりますでしょうか。	テプラベルシールの色については、原則白としています。 また、テプラベルシールの幅については、別紙1 調達機器・仕様一覧 (3) 設置・据え付け 管理番号等テプラベル添付 に記載のとおりです。 リースシールに係る記載はしていません。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
12	別紙 1	(3) 設置・据え付け	具体的な業務内容は契約締結時に各参加自治体の指定する内容とする。とありますが、各参加自治体で個別購入のソフトウェアに関する設定関係は対象外という認識であっておりますでしょうか。	ご認識のとおりです。 補助対象のキッティング作業（初期設定）について、記載しています。
13	別紙 1	(3) 設置・据え付け	【前提条件】※（2）の確認は、原則、納品先ごとに任意の1台とするが、別途、各自治体から指示があった場合は対応すること。とありますが、確認する台数によって作業ボリュームが大きくなり費用増となっております。多くても2～3台の認識でよろしいでしょうか。	記載のとおりです。
14	別紙 1	(3) 設置・据え付け	「※（新規の場合は）エンロールメント開始前に管理コンソールの設定が完了しているものとする。」とありますが、「継続」の場合と同様に管理コンソールの変更は発生しない認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。なお、導入にあたって支障が生じそうな場合には、自治体側の作業内容について自治体と協議することとします。
15	別紙 1	(3) 設置・据え付け	各自治体様のエンロールのOU指定に誤りがあり、エンロール済み及び機器の納入済みである場合。管理コンソール上のデバイス移動及びポリシーの再配布は各自治体様で行う認識でよろしいでしょうか。なお、エンロール先を間違えた場合には無線LANへの接続ができない場合もあり、その際は納入時の接続確認ができませんがよろしいでしょうか。変更後再度接続確認する必要はありますでしょうか。	仕様書において「キッティングを希望する自治体の全ての端末については、各参加自治体が指定する初期設定（キッティング）が完了し、通常使用できる状態をもって納入完了とする。」と記載されていることから、キッティング時点において、各自治体が指定するOUに誤りがないように落札事業者および各自治体の双方で確認作業を徹底してください。なお原則通常使用できる状態以外での納入は認められません。
16	別紙 1	仕様書-4 納入条件 (2)	キッティングセンター出荷時の最新OS及びアプリケーションの適用で良いでしょうか。	学習者用端末共同調達仕様書（Chrome・購入） 4 納入条件 (2)のとおりです。
17	別紙 1	自治体別付属品一覧- MDM	調達内容にCEU、GGLが含まれておりますが、これらのライセンスを購入したのちに既存端末の修繕が行われると、誤ってそちらに新規ライセンスが紐づく可能性がございます。構築期間中は既存端末の修繕を行わないようにしていただくことは可能でしょうか。	ライセンスの購入は、各自治体と落札業者との契約後のことになると思われますので、契約時にご確認・依頼ください。

No	資料名	ページ等	質問内容	回答内容
18	別紙 1	調達機器仕様一覧- (3) 設置・据え付け	GGLを希望される場合は既存のテナント開設は完了している認識でよろしいでしょうか。 また、キッティングの際に設定変更等テナントを触る作業は本調達範囲外である認識で相違ないでしょうか。 テナントの開設が済んでおり、エンロール用のIDを提供いただける状態でなければ納期の遵守がお約束できません。	ご認識のとおりです。 テナントの開設については、契約の際にも改めてご確認ください。
19	別紙 3		行田市にて、納入期限がR8. 7. 31となっております。 他自治体様の例だと、入札後の6月議会にて金額が決定し、その後補助金申請及び承認後に業者との正式契約になろうかと思われま。行田市様は事前キッティングが必要でかつ納入箇所も多い為、7月末の納期遵守が非常に難しく、参加自体ができない可能性があります。納期についてご相談させて頂く事は可能でしょうか。	行田市の納入期限を令和8年10月31日と変更します。 なお、ホームページに掲載された別紙3についても差し替えます。
20	別紙 3		各自治体及び各校の台数について、変更無しの認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。